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D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1-1 ÚČEL OBJEKTU

a) funkční náplň stavby
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi se nachází v severní části obce v 
mírné stráni. Zděný omítnutý neorientovaný kostel má loď obdélného půdorysu, na severu 
na ní navazuje odsazený polygonálně ukončený presbytář. Nad jižním průčelím je vztyčena 
věžice čtvercového půdorysu ukončená jehlancovou střechou krytovou šablonami z 
měděného plechu. Střecha lodi je sedlová krytá bobrovkami na husté laťování, nad 
presbytářem, tvořeným pěti stranami osmistěnu, je střecha zvalbená.
Po obvodu lodi, předsíně, presbytáře a sakristie je vyložen vysoký sokl z kamenných kvádrů 
různé velikosti. Všechna průčelí jsou ukončena profilovanou korunní římsou. Omítka je v 
současnosti natřena červenou barvou a architektonické články žlutou. Před jižní průčelí lodi 
předstupuje polygonální předsíň zastřešená valbovou střechou skrytou plechovými 
šablonami. Jižní stěna předsíně je prolomena půlkruhově ukončeným dveřním otvorem 
rámovaným štukovou šambránou. Otvor vyplňují dvoukřídlé dřevěné dveře rámové 
konstrukce. Obě křídla dveří jsou členěna obdélnými na výšku orientovanými půlkruhově 
ukončenými okénky s mříží. Ke vstupnímu otvoru stoupá kamenné schodiště se třemi 
stupni. Jihovýchodní a jihozápadní stěny předsíně jsou prolomeny obdélnými půlkruhově 
ukončenými okny s masivní profilovanou podokenní římsou a štukovou šambránou po 
obvodu (shodné řešení se objevuje u všech ostatních okenních otvorů). Otvory vyplňují 
okna dělená kovovými pásky na čtrnáct polí. Stěny předsíně jsou ukončeny profilovanou 
korunní římsou. Jižní průčelí lodi nad předsíní je členěno třemi sdruženými okenními, 
půlkruhově ukončenými, otvory obdélného tvaru se společnou podokenní římsou. Střední 
okno převyšuje oba krajní, nad okny jsou štukové rozviliny s latinským křížem ve vrcholu. 
Vitrážová okna jsou dělena kovovými příčlemi na osm, resp. šest polí. Pod vrcholem štítu je 
prolomen okenní otvor osvětlující podkroví. Boční stěny trojúhelníkového štítu jsou na 
okrajích zdobeny profilací, která končí volutami pod patou věžice. Západní a východní 
průčelí lodi jsou členěna třemi půlkruhově ukončenými okenními otvory, pod kterými probíhá 
společná profilovaná podokenní římsa. Otvory vyplňují okna dělená kovovými pásky na 
dvaadvacet polí. Presbytář je osvětlován okny ve východní a západní stěně. Jsou 
obdobného tvaru jako okna v lodi, jejich výplně jsou vitrážová. Severní, severovýchodní a 
severozápadní stěna jsou nečleněny. Sakristie obdélného půdorysu je přiložena před 
západní průčelí lodi a presbytáře. Střecha valbová krytá plechovými šablonami. Jižní stěna 
je členěna půlkruhově ukončeným vstupním otvorem. ten je vyplněn jednokřídlými 
dřevěnými dveřmi rámové konstrukce s čtvercovým na koso orientovaným okénkem a 
mřížemi. Západní stenu prolamují dva okenní otvory shodné konstrukce a tvaru jako na 
západní stěně lodi. Severní stěna je nečleněná. Nad jižním průčelím lodi střechou 
prostupuje věžice čtvercové půdorysu. Jižní stěna je členěna kruhovým okenním otvorem 
vyplněným dřevěnou žaluzií a paprsčitou mříží. Východní a západní stěny jsou prolomeny 
obdélným půlkruhově ukončeným otvorem vyplněným dřevěnými žaluziemi. Střecha věžice 
spočívá na dřevěných osmibokých sloupcích pobitých měděným plechem, což vytváří 
dojem ochozu.
Jedná se o změnu technického řešení odvlhčení zdiva stávajícího objektu o rozměru 
18,35x8,40 m. 

.
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b) základní kapacity funkčních jednotek

Dešťová kanalizace v délce cca 70 m, materiál korugované PVC DN 150 mm. 
Drenážní blok v délce 51 m.

Množství dešťových vod
Intenzita deště 0,03 l/sm2

Plocha střechy 148,8 m2

Součinitel odtoku 1
Průtok Qr 4,47 l/s
Počet odtoků 2
Průtok na jeden odtok 2,24 l/s

D.1.1.1-2 PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Budou provedeny HTÚ a do nich odkopání základů a jejich zabezpečení. 
Následně bude položen drenážní blok a ležatá dešťová kanalizace. Staveniště bude 
označeno a zabezpečeno.

D.1.1.1-3 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi se nachází v severní části 
obce v mírné stráni. Zděný omítnutý neorientovaný kostel má loď obdélného 
půdorysu, na severu na ní navazuje odsazený polygonálně ukončený presbytář. Nad 
jižním průčelím je vztyčena věžice čtvercového půdorysu ukončená jehlancovou 
střechou krytovou šablonami z měděného plechu. Střecha lodi je sedlová krytá 
bobrovkami na husté laťování, nad presbytářem, tvořeným pěti stranami osmistěnu, 
je střecha zvalbená. 

Na pozemku budou provedeny terénní úpravy – snížení terénu na severní straně 
okolo presbytáře, statické zabezpečení základů objektu a jeho odvodnění pomocí 
drenážního bloku zaústěného do nově zrekonstruované dešťové kanalizace. Účelem 
je zabezpečit odvlhčení objektu.

Pro sanaci vlhkého zdiva je navržené obkopání základů okolo celého kostela až 
do úrovně základové spáry a provedení drenážního systému. Vnitřní omítky 
v presbytáři se otlučou a provedou se nové sanační. Bude proveden nový 
kanalizační systém odvodu srážkových vod. 

D.1.1.1-4 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ 
A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Užívání stavby po navržených opatřeních nepředstavuje žádná bezpečnostní 
rizika pro uživatele objektu.

Při stavebních a stavebně montážních činnostech je třeba dodržovat normy a 
bezpečnostní  předpisy  tj.  ustanovení  zákona  č.309/2006  Sb.,  kterým se upravují 
další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovně  právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při  činnosti  nebo poskytování 
služeb  mimo  pracovně  právní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších  
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minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dále je třeba dodržet platné montážní a bezpečnostní předpisy a ČSN. Vzhledem k 
rozsahu není potřeba součinnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

D.1.1.1-5 STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL 
ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ A PŘÍPADNÝCH KONTROLNÍCH 
MĚŘENÍ A ZKOUŠEK    

Po realizaci dešťové kanalizace na ní budou provedeny zkoušky těsnosti. Bude 
nutno provádět kontrolu hutnění zásypů kolem základů. 

Při provádění statického zabezpečení základů je třeba vždy zajistit podrobný 
stavebně-technický průzkum stávajících objektů a pasportizaci stávajícího stavu tak, aby po 
skončení práce nevznikly zbytečné dohady o míře zavinění při případném poškození 
konstrukcí. Stavebně technický průzkum bude prováděn při realizaci za účasti zástupce 
investora (stavební dozor) s průkaznou fotodokumentací.

D.1.1.1-6 POPIS PRACÍ

Práce HSV

Zemní práce
Je navrženo snížení terénu na severní straně okolo presbytáře. Zde je úroveň terénu 

o cca 150 mm výše než úroveň zvýšené podlahy v presbytáři. Z důvodu snížení působení 
vlhké zeminy na líc zdiva je navrženo rovněž snížení úrovně terénu. Snížený terén bude 
vyspádován směrem od obvodového zdiva kostela do rýhy vydlážděné žlabovými 
tvárnicemi a srážková voda bude odváděna po obou stranách kostela pryč po svahu dolů. 

Budou provedeny hrubé terénní úpravy, obkopání základů, výkopy pro novou 
dešťovou kanalizaci a pro osazení drenážního bloku. Při pokládce kanalizace budou 
provedeny štěrkopískové podsypy potrubí. Dále bude provedeno štěrkopískové lože na 
pokládku betonových žlabů a lože na položení okapového chodníčku z dlaždic. 

Základové konstrukce
Základové pasy tvoří kamenná rovnanina, šířka základů se na vnější straně vůči 

obvodovému zdivu nerozšiřuje. Snížením terénu o cca 150 mm však dojde ke snížení 
hloubky základové spáry a je tedy nutné hloubku základové spáry upravit. 

Jsou navrženy dvě alternativy podchycení: 
1.   Trysková injektáž 
je metoda zlepšování vlastností základové půdy založená na rozrušení struktury základové 
půdy v okolí vrtu vysokou mechanickou energií tryskaného média, jejího částečného 
nahrazení a smíchání rozrušené základové půdy s cementačním pojivem. Technologie TI 
se vyvíjela v posledních asi 40 letech a řídí se ustanoveními evropské normy ČSN EN 
12716: Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž. Dodržování 
správné technologie provádění TI je základním předpokladem pro dosažení správného 
tvaru i pevnosti výsledného prvku či konstrukce s minimálním rizikem na porušení sousední 
základové půdy a stavební konstrukce. Jednou z rozhodujících oblastí použití TI je 
podchytávání stávajících základů. To může být navrhováno za účelem zvýšení únosnosti v 
základové spáře z důvodu jejího přitížení nebo za účelem umožnění jednostranného 
výkopu podél stávajících základů zasahujícího pod stávající základovou spáru, popř. v 
kombinaci obou požadavků. Hlavní výhodou zesilování stávajících základů podchycováním 
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pomocí sloupů TI je skutečnost, že při vhodném geometrickém uspořádání není třeba 
budovat žádné „spojovací“ konstrukce zprostředkující přenos zatížení ze stávajících základů 
do podchycovacích prvků, neboť sloupy TI obyčejně přímo podepírají stávající základovou 
spáru. Lze též regulovat potřeby podchycení, a to jak půdorysným uspořádáním prvků TI, 
tak jejich délkou. 
Při této práci je třeba vždy zajistit podrobný stavebně-technický průzkum stávajících objektů 
a pasportizaci stávajícího stavu tak, aby po skončení práce nevznikly zbytečné dohady o 
míře zavinění při případném poškození konstrukcí. Stavebně technický průzkum bude 
prováděn při realizaci za účasti zástupce investora (stavební dozor) s průkaznou 
fotodokumentací. 
Základový pas kostela bude podchycen tryskovou injektáží v celé šířce pasu tak, aby 
hloubka nové základové spáry byla min. 1,2 m pod úrovní nově upraveného terénu. 
Podrobný návrh tryskové injektáže bude součástí prováděcí dokumentace, kterou zajistí 
dodavatelská firma. Součástí návrhu bude mimo jiné i provedení geotechnického průzkumu 
a zajištění všech požadavků a povolení předepsaných ČSN EN 12716: Provádění 
speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž. 
 
2.   Injektáž základového pasu a jeho postupné podbetonování 
Nejprve je nutné kamenné zdivo pasu tvořeného pouze rovnaninou zpevnit. Po vykopání 
rýhy podél pasu až do úrovně základové spáry se provede tlaková injektáž zdiva pasu pro 
stmelení a zpevnění kamenné rovnaniny. Zainjektovat je nutné spodní část pasu výšky min. 
500 mm v celé tloušťce zdiva pasu. 
Poté se provede postupné podbetonování základového pasu. Postupovat se bude po 
úsecích délky max. 1,0 m. Z výkopu se provede podkopání pasu jednoho úseku v celé šířce 
pasu a do takové hloubky, aby výsledná hloubka základové spáry byla min. 1,2 m pod 
úrovní nově upraveného terénu.  
Poté se provede podbetonování daného úseku betonem C30/37. Při betonáži je možné 
vkládat do betonu kameny. 
Sousední úsek je možné začít podkopávat nejdříve 14 dnů po podbetonování předešlého 
úseku. Při současném podkopávání několika úseků naráz musí zůstat mezi dvěma 
podkopávanými úseky min. dva úseky nedotčené. 

Úpravy povrchů, mazaniny

Pro zachycení většího množství povrchových vod budou osazeny betonové žlaby BEST – 
ŽLAB II - 70/100-280/210, které vody odvedou do šachet dešťové kanalizace. Okolo 
objektu bude vybudován nový okapový chodníček z betonové dlažby hladké, přírodní 
40×400×400 mm. Kanalizační šachty budou osazeny na zhutněný podsyp, na němž bude 
podklad z betonové mazaniny tl. 100 mm.
Na severní straně v presbytáři se provede oklepání vlhkých omítek až na zdivo do výše 
1500 mm. Toto zdivo se nechá vyschnout a potom se provedou nové sanační.

Práce PSV

Dešťová kanalizace
Na stávající dešťové odpady budou osazeny nové lapače střešních splavenin a potom bude 
položena nová ležatá dešťová kanalizace s vústěním do stávajícího výústního objektu. Na 
trase ležaté kanalizace budou osazeny kanalizační šachty. Použitý materiál bude 
korugované PVC. 
Kolem objektu je také nově navržen systém odvodu spodních vod pomocí drenážního 
bloku. Drenážní potrubí obalené kamenivem a geotextilií budou zaústěna do šachet na 
systému dešťové kanalizace. 
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Malby
Po vyschnutí zdiva a technologické přestávce omítek budou provedeny malby v celém 
presbytáři. 

D.1.1.1-7 POSTUP PRACÍ

1. Nejprve budou provedeny hrubé terénní úpravy a tím dojde k odkopání 
terénu u objektu kostela

2. Bude provedeno zabezpečení základů kostela injektáží. Vždy bude 
provedeno odkopání a současně injektáž. Při provádění tryskové 
injektáže zeminy pod základy bude po řádném zpevnění provedeno 
vyspárování kamenného základu. Při injektáži základu bude potom 
postupně prováděno podezdění alternativně podbetonování základů, 
vždy po částech

3. Provede se uložení drenážního bloku 
4. Provede se osazení okapového chodníku 
5. Provedou se výkopy a pokládka dešťové kanalizace
6. Provede se zkouška těsnosti na kanalizaci
7. Provedou se konečné terénní úpravy
8. Provede se otlučení omítky v presbytáři
9. Po vyschnutí zdiva se provedou sanační omítky v presbytáři
10. Provede se výmalba presbytáře

D.1.1.1-8 SEZNAM VÝKRESŮ.

D1.1-1 PŮDORYS -stávající stav                                       M 1:100
D1.1- 2  PŮDORYS -bourání                       M 1:100
D1.1- 3 Hrubé terénní úpravy                                                                    M1:100
D1.1 -4 PŮDORYS -nový stav                                                                   M1:100 
D1.1- 5 PŮDORYS -kladečský výkres                                                       M1:100  
D1.1- 6 Vzorový řez drenážním blokem                                                     M1:25
D1.1- 7 Řez  A-A                                                                                        M1:100  
D1.1- 8 Východní pohled                                                                            M1:100  
D1.1- 9 Západní a severní pohled                                                              M1:100    
D1.4.1-1 PŮDORYS - kanalizace                                                               M1:100    
D1.4.1-2 KANALIZACE- řezy 1-1 a 7-7                                                      M1:150    
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