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A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A1.1 Údaje o stavbě

a)Název stavby :     Kostel Čeřeniště 
                    Odvlhčení základových částí

b)Místo stavby

Obec : Malečov, k.ú: Čeřeniště p.p.č.2

c)Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je odvlhčení zdiva kostela

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:        Římskokatolická farnost Proboštov, č. p. 29, 41141 Žitenice

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel: P.K. I. Projekt s.r.o.

Sídlo zpracovatele: Vaníčkova 3, 400 01 Ústí nad Labem

IČ zpracovatele: 64650685

Hlavní projektant: Ing. Jan Pechek, ČKAIT 0400211
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

A.2 Členění   stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Stavba není členěna na stavební objekty a provozní soubory.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Prohlídka na místě stavby.
Zaměření objektu, provedené projektantem.
Katastrální mapa.
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěná území a nezastavěná 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území

Umístění stávajícího objektu je v zástavbě rodinných domů v jihovýchodní části obce. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

V územním plánu obce Malečov je toto území vedeno jako SMÍŠENÉ OBYTNÉ ÚZEMÍ 
VENKOVSKÉ

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území

Stavba nemá nároky na výjimky z obecných požadavků na využívání území.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou doplněna po jejich vydání. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Z důvodu zjištění stavu základových konstrukcí a hloubky základové spáry byly provedeny 
dvě kopané sondy, obě na západní straně, jedna v koutě mezi lodí presbytářem a druhá 
vedle jihovýchodního rohu. 
Sondami byla zjištěna hloubka základové spáry v úrovni cca 900 mm pod úrovní upraveného 
terénu. Základová vrstva je tvořená jílovitými zeminami. 
Základové pasy tvoří kamenná rovnanina, šířka základů se na vnější straně vůči 
obvodovému zdivu nerozšiřuje. 
Výkopy obou sond byly v krátké době částečně zaplaveny vodou a vzhledem k deštivému 
období se dá těžko určit, nakolik je voda ve výkopech způsobená dešti a do jaké míry se 
jedná o spodní vodu.

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Stavba je umístěna v CHKO České středohoří a v Ochranném pásmu vodního zdroje.

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Vzhledem k tomu, že stavba je stávající, nebude mít stavba po dokončení vliv na okolní 
stavby a pozemky. Jen při vlastní realizaci stavby může docházet k zvýšenému hluku a 
prašnosti při používání stavebních mechanizmů. Sousední pozemky nebudou ke stavbě 
využívány. Stavba nemá zásadní vliv na odtokové poměry území.
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i) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin
Okolí stavby není stavbou rodinného domu nijak narušeno, není nutná asanace území, 
nejsou nutné demolice ani kácení dřevin.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází na pozemku určenému k plnění funkce lesa. Pozemek je dle katastru 
nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. 

k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Stavba nemá nároky na napojení na technickou infrastrukturu. Veškeré přípojky 
inženýrských sítí jsou stávající. Jedná se o přípojky elektro a vodovodu.
Stavba je napojena na místní bezejmennou komunikaci. 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba bude zahájena po vydání patřičných povolení.
Stavba nemá žádné podmiňující, vyvolané a související investice.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí

p.č. obec
katastrální 
území

Výměra 
m2 Typ parcely Vlastnické právo

2 Malečov Čeřeniště 1804
ostatní 
plocha 

Římskokatolická farnost 
Proboštov, č. p. 29, 41141 
Žitenice

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo

Žádné.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi se nachází v severní části obce v mírné 
stráni. Zděný omítnutý neorientovaný kostel má loď obdélného půdorysu, na severu na ní 
navazuje odsazený polygonálně ukončený presbytář. Nad jižním průčelím je vztyčena věžice 
čtvercového půdorysu ukončená jehlancovou střechou krytovou šablonami z měděného 
plechu. Střecha lodi je sedlová krytá bobrovkami na husté laťování, nad presbytářem, 
tvořeným pěti stranami osmistěnu, je střecha zvalbená.
Po obvodu lodi, předsíně, presbytáře a sakristie je vyložen vysoký sokl z kamenných kvádrů 
různé velikosti. Všechna průčelí jsou ukončena profilovanou korunní římsou. Omítka je v 
současnosti natřena červenou barvou a architektonické články žlutou. Před jižní průčelí lodi 
předstupuje polygonální předsíň zastřešená valbovou střechou skrytou plechovými 
šablonami. Jižní stěna předsíně je prolomena půlkruhově ukončeným dveřním otvorem 
rámovaným štukovou šambránou. Otvor vyplňují dvoukřídlé dřevěné dveře rámové 
konstrukce. Obě křídla dveří jsou členěna obdélnými na výšku orientovanými půlkruhově 
ukončenými okénky s mříží. Ke vstupnímu otvoru stoupá kamenné schodiště se třemi stupni. 
Jihovýchodní a jihozápadní stěny předsíně jsou prolomeny obdélnými půlkruhově 
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ukončenými okny s masivní profilovanou podokenní římsou a štukovou šambránou po 
obvodu (shodné řešení se objevuje u všech ostatních okenních otvorů). Otvory vyplňují okna 
dělená kovovými pásky na čtrnáct polí. Stěny předsíně jsou ukončeny profilovanou korunní 
římsou. Jižní průčelí lodi nad předsíní je členěno třemi sdruženými okenními, půlkruhově 
ukončenými, otvory obdélného tvaru se společnou podokenní římsou. Střední okno 
převyšuje oba krajní, nad okny jsou štukové rozviliny s latinským křížem ve vrcholu. 
Vitrážová okna jsou dělena kovovými příčlemi na osm, resp. šest polí. Pod vrcholem štítu je 
prolomen okenní otvor osvětlující podkroví. Boční stěny trojúhelníkového štítu jsou na 
okrajích zdobeny profilací, která končí volutami pod patou věžice. Západní a východní 
průčelí lodi jsou členěna třemi půlkruhově ukončenými okenními otvory, pod kterými probíhá 
společná profilovaná podokenní římsa. Otvory vyplňují okna dělená kovovými pásky na 
dvaadvacet polí. Presbytář je osvětlován okny ve východní a západní stěně. Jsou 
obdobného tvaru jako okna v lodi, jejich výplně jsou vitrážová. Severní, severovýchodní a 
severozápadní stěna jsou nečleněny. Sakristie obdélného půdorysu je přiložena před 
západní průčelí lodi a presbytáře. Střecha valbová krytá plechovými šablonami. Jižní stěna je 
členěna půlkruhově ukončeným vstupním otvorem. ten je vyplněn jednokřídlými dřevěnými 
dveřmi rámové konstrukce s čtvercovým na koso orientovaným okénkem a mřížemi. Západní 
stenu prolamují dva okenní otvory shodné konstrukce a tvaru jako na západní stěně lodi. 
Severní stěna je nečleněná. Nad jižním průčelím lodi střechou prostupuje věžice čtvercové 
půdorysu. Jižní stěna je členěna kruhovým okenním otvorem vyplněným dřevěnou žaluzií a 
paprsčitou mříží. Východní a západní stěny jsou prolomeny obdélným půlkruhově 
ukončeným otvorem vyplněným dřevěnými žaluziemi. Střecha věžice spočívá na dřevěných 
osmibokých sloupcích pobitých měděným plechem, což vytváří dojem ochozu.
Jedná se o změnu technického řešení odvlhčení zdiva stávajícího objektu o rozměru 
18,35x8,40 m. 

b) Účel užívání stavby

Účelem užívání stavby je sakrální stavba užívaná .

c) Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek budou doplněny po jejich vydání. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba se nachází v CHKO České Středohoří.

g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod.)

Zastavěná plocha terénních úprav cca 200 m2
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h) Základní bilance stavby (potřeby s potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.)

Dešťová kanalizace v délce cca 70 m, materiál korugované PVC DN 150 mm.

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Realizace stavby nevyžaduje koordinaci stavby ani investic s žádnými jinými stavbami.
Zahájení stavby bude po vydání patřičných povolení
Celá stavba bude realizována v jedné etapě.

j) Orientační náklady stavby

Předpokládané investiční náklady jsou ve výši cca 700 000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Jedná se o změnu technického řešení zabezpečení objektu proti vzlínající vlhkosti, nemá vliv 
na stávající prostorové řešení objektu.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení

Jedná se o změnu technického řešení zabezpečení objektu proti vzlínající vlhkosti, nemá vliv 
na stávající prostorové řešení objektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení
Stavba nemá provozní řešení

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba nemá nároky na bezbariérové užívání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba nemá speciální požadavky na bezpečné užívání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení 
Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Čeřeništi se nachází v severní části obce v mírné 
stráni. Zděný omítnutý neorientovaný kostel má loď obdélného půdorysu, na severu na ní 
navazuje odsazený polygonálně ukončený presbytář. Nad jižním průčelím je vztyčena věžice 
čtvercového půdorysu ukončená jehlancovou střechou krytovou šablonami z měděného 
plechu. Střecha lodi je sedlová krytá bobrovkami na husté laťování, nad presbytářem, 
tvořeným pěti stranami osmistěnu, je střecha zvalbená. 
Na pozemku budou provedeny terénní úpravy – snížení terénu na severní straně okolo 
presbytáře, statické zabezpečení základů objektu a jeho odvodnění pomocí drenážního 
bloku zaústěného do nově zrekonstruované dešťové kanalizace. Účelem je zabezpečit 
odvlhčení objektu.
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Pro sanaci vlhkého zdiva je navržené obkopání základů okolo celého kostela až do úrovně 
základové spáry a provedení drenážního systému. Vnitřní omítky se otlučou a provedou se 
nové sanační. Bude proveden nový kanalizační systém odvodu srážkových vod. 

b) konstrukční a materiálové řešení.
Práce HSV

Zemní práce
Je navrženo snížení terénu na severní straně okolo presbytáře. Zde je úroveň terénu 

o cca 150 mm výše než úroveň zvýšené podlahy v presbytáři. Z důvodu snížení působení 
vlhké zeminy na líc zdiva je navrženo rovněž snížení úrovně terénu. Snížený terén bude 
vyspádován směrem od obvodového zdiva kostela do rýhy vydlážděné žlabovými tvárnicemi 
a srážková voda bude odváděna po obou stranách kostela pryč po svahu dolů. 

Budou provedeny hrubé terénní úpravy, obkopání základů, výkopy pro novou 
dešťovou kanalizaci a pro osazení drenážního bloku. Při pokládce kanalizace budou 
provedeny štěrkopískové podsypy potrubí. Dále bude provedeno štěrkopískové lože na 
pokládku betonových žlabů a lože na položení okapového chodníčku z dlaždic. 

Základové konstrukce
Základové pasy tvoří kamenná rovnanina, šířka základů se na vnější straně vůči 

obvodovému zdivu nerozšiřuje. Snížením terénu o cca 150 mm však dojde ke snížení 
hloubky základové spáry a je tedy nutné hloubku základové spáry upravit. 

Jsou navrženy dvě alternativy podchycení: 
1.   Trysková injektáž 
je metoda zlepšování vlastností základové půdy založená na rozrušení struktury základové 
půdy v okolí vrtu vysokou mechanickou energií tryskaného média, jejího částečného 
nahrazení a smíchání rozrušené základové půdy s cementačním pojivem. Technologie TI se 
vyvíjela v posledních asi 40 letech a řídí se ustanoveními evropské normy ČSN EN 12716: 
Provádění speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž. Dodržování správné 
technologie provádění TI je základním předpokladem pro dosažení správného tvaru i 
pevnosti výsledného prvku či konstrukce s minimálním rizikem na porušení sousední 
základové půdy a stavební konstrukce. Jednou z rozhodujících oblastí použití TI je 
podchytávání stávajících základů. To může být navrhováno za účelem zvýšení únosnosti v 
základové spáře z důvodu jejího přitížení nebo za účelem umožnění jednostranného výkopu 
podél stávajících základů zasahujícího pod stávající základovou spáru, popř. v kombinaci 
obou požadavků. Hlavní výhodou zesilování stávajících základů podchycováním pomocí 
sloupů TI je skutečnost, že při vhodném geometrickém uspořádání není třeba budovat žádné 
„spojovací“ konstrukce zprostředkující přenos zatížení ze stávajících základů do 
podchycovacích prvků, neboť sloupy TI obyčejně přímo podepírají stávající základovou 
spáru. Lze též regulovat potřeby podchycení, a to jak půdorysným uspořádáním prvků TI, tak 
jejich délkou. 
Při této práci je třeba vždy zajistit podrobný stavebně-technický průzkum stávajících objektů 
a pasportizaci stávajícího stavu tak, aby po skončení práce nevznikly zbytečné dohady o 
míře zavinění při případném poškození konstrukcí. Stavebně technický průzkum bude 
prováděn při realizaci za účasti zástupce investora (stavební dozor) s průkaznou 
fotodokumentací. 
Základový pas kostela bude podchycen tryskovou injektáží v celé šířce pasu tak, aby 
hloubka nové základové spáry byla min. 1,2 m pod úrovní nově upraveného terénu. 
Podrobný návrh tryskové injektáže bude součástí prováděcí dokumentace, kterou zajistí 
dodavatelská firma. Součástí návrhu bude mimo jiné i provedení geotechnického průzkumu 
a zajištění všech požadavků a povolení předepsaných ČSN EN 12716: Provádění 
speciálních geotechnických prací – Trysková injektáž. 
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2.   Injektáž základového pasu a jeho postupné podbetonování 
Nejprve je nutné kamenné zdivo pasu tvořeného pouze rovnaninou zpevnit. Po vykopání 
rýhy podél pasu až do úrovně základové spáry se provede tlaková injektáž zdiva pasu pro 
stmelení a zpevnění kamenné rovnaniny. Zainjektovat je nutné spodní část pasu výšky min. 
500 mm v celé tloušťce zdiva pasu. 
Poté se provede postupné podbetonování základového pasu. Postupovat se bude po 
úsecích délky max. 1,0 m. Z výkopu se provede podkopání pasu jednoho úseku v celé šířce 
pasu a do takové hloubky, aby výsledná hloubka základové spáry byla min. 1,2 m pod úrovní 
nově upraveného terénu.  
Poté se provede podbetonování daného úseku betonem C30/37. Při betonáži je možné 
vkládat do betonu kameny. 
Sousední úsek je možné začít podkopávat nejdříve 14 dnů po podbetonování předešlého 
úseku. Při současném podkopávání několika úseků naráz musí zůstat mezi dvěma 
podkopávanými úseky min. dva úseky nedotčené. 

Úpravy povrchů, mazaniny

Pro zachycení většího množství povrchových vod budou osazeny betonové žlaby BEST – 
ŽLAB II - 70/100-280/210, které vody odvedou do šachet dešťové kanalizace. Okolo objektu 
bude vybudován nový okapový chodníček z betonové dlažby hladké, přírodní 40×400×400 
mm. Kanalizační šachty budou osazeny na zhutněný podsyp, na němž bude podklad 
z betonové mazaniny tl. 100 mm.
Na severní straně v presbytáři se provede oklepání vlhkých omítek až na zdivo do výše 1500 
mm. Toto zdivo se nechá vyschnout a potom se provedou nové sanační.

Práce PSV

Dešťová kanalizace
Na stávající dešťové odpady budou osazeny nové lapače střešních splavenin a potom bude 
položena nová ležatá dešťová kanalizace s vústěním do stávajícího výústního objektu. Na 
trase ležaté kanalizace budou osazeny kanalizační šachty. Použitý materiál bude 
korugované PVC. 
Kolem objektu je také nově navržen systém odvodu spodních vod pomocí drenážního bloku. 
Drenážní potrubí obalené kamenivem a geotextilií budou zaústěna do šachet na systému 
dešťové kanalizace. 

Malby
Po vyschnutí zdiva a technologické přestávce omítek budou provedeny malby v celém 
presbytáři. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Stavba nemá technická a technologická zařízení.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Stavba nemá vliv na stávající požární zabezpečení objektu. |Neřeší se.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Stavba nemá vliv na stávající energetickou náročnost objektu. |Neřeší se.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
V průběhu realizace stavby budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, 
aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování 
hygienických limitů hluku a prachu ze stavební činnosti. Průběh hlukově a prašně 
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významných činností bude omezeno a zkráceno na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební 
práce budou používány pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.
K zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je nutné dodržovat předepsané 
pracovní postupy, bezpečnostní a hygienické předpisy a zásady ochrany zdraví při práci 
včetně důsledného používání ochranných pomůcek a prostředků. Během výstavby je nutno 
provést opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, které je 
potřeba řádně označit. Zamezit možnému pádu osob do rýhy, přechody přes výkopy zajistit 
pomocí provizorních mostků, veškeré obnažení inženýrské sítě ochránit proti poškození, v 
ochranných pásmech podzemních zařízení provádět výkopy ručně.

B.2.11 Zásady ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

α) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Objekt je stávající – měření radonu nebylo provedeno.

β) Ochrana před bludnými proudy
Stavba nemá nároky na ochranu před bludnými proudy.

χ) Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba nemá nároky na ochranu před technickou seizmicitou.

δ) Ochrana před hlukem
Stavba nemá nároky na ochranu před hlukem.

ε) Protipovodňová opatření
Stavba nemá nároky na protipovodňová opatření.

φ) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Nepředpokládá se ovlivnění výkopových prací hladinou podzemní vody. Poddolování se 
v místě stavby nevyskytuje, přítomnost metanu se nepředpokládá. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Stavba je napojena na stávající technickou infrastrukturu. Stávající napojení dešťové 
kanalizace bude zrekonstruováno. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Dešťová kanalizace v délce cca 70 m, materiál korugované PVC DN 150 mm.
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení
Napojení na místní komunikaci je stávající. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Příjezd k objektu je po místní komunikaci.

c) Doprava v klidu
Parkování je na stávající komunikaci.

d) Pěší a cyklistické stezky
Stavba nemá řešení pěších a cyklistických stezek.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
Po provedení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy.

b) Použité vegetační prvky
Bude provedeno zatravnění upraveného terénu.

c) Biotechnická opatření
Tato stavba nevyžaduje biotechnická opatření.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Při výstavbě může být ovlivněno životní prostředí například zvýšenou prašností, hlukem, 
únikem ropných produktů ze stavebních strojů. Řádným dozorem při provádění stavby 
se zajistí snížení těchto rizik na minimum.
Po dokončení nemá stavba vliv na životní prostředí.

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
Rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
V prostoru stavby se nevyskytují žádné dřeviny, památkově chráněné stromy, rostliny 
nebo živočichové. Výstavbou nebudou významně narušeny ekologické funkce a vazby v 
krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Dotčené území nespadá do soustavy chráněných území Natura 2000.
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem
Stavba nepodléhá posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení (v případě záměrů spadajících do režimu zákona o 
integrované prevenci)

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají beze změn.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba nemá nároky na ochranu obyvatelstva.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Veškerá média – voda, elektřina atd. – si zajistí prováděcí firma na své náklady. Voda pro 
technologické a stavební účely bude zabezpečena dovozem cisternou. Elektřina bude 
zajištěna dle dohody se stavebníkem z objektu stavebníka, event. vlastní elektrocentrálou.
Stavební hmoty a ostatní zařízení a materiály budou na místo stavby dováženy průběžně 
prováděcí firmou. Pro skladování materiálu může být použit pouze pozemek stavebníka.

b) Odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště není uvažováno, případná dešťová voda se bude přirozeně vsakovat.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezdy a přístupy ke staveništi jsou umožněny po stávajících komunikacích napojených na 
místí silniční síť a není tedy třeba budovat žádná nová komunikační připojení.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky musí být co nejvíce minimalizován. 
Staveniště bude řádně označeno a dle možností bude zabráněno přístupu třetím osobám na 
staveniště.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin

Pokud při manipulaci se stavebním materiálem dojde k poškození stávajících zelených nebo 
zpevněných ploch, budou tyto po dokončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
V rámci stavby nebudou prováděny asanace.
Kácení dřevin, stromů a keřů nebude prováděno. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Vždy v prostoru stavby na pozemku investora.

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Žádné.
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace,

Původce odpadů je zhotovitel (stavební dodavatelská firma), která je povinna jednat podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí 
být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb.
Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy 
odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.
Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány 
odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel stavebních 
prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom 
musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb. 

17 01 02  (O) - Cihly – cihelné střepy po výstavbě – 2 t
17 01 07 (O)  - Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06* - 8 t
17 02 01 (O)  - Dřevo  - 0,2 t
17 02 03 (O) - Plasty – obaly ze stavebních materiálů – 0,1 t

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Prováděné terénní úpravy nevyžadují dovoz ani odvoz zeminy.   

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě
Zhotovitel musí zajistit dodržování veškerých ekologických předpisů při výstavbě.
V  případě  ekologické  havárie  je  zhotovitel  povinen  neprodleně  informovat  objednatele  a 
příslušné orgány bezpečnostních složek.
Při provádění prací musí být dodrženy technologické postupy výrobců stavebních materiálů.

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů

Při přípravě a provádění stavby je třeba věnovat zvýšenou pozornost bezpečnosti práce.
Všichni pracovníci na stavbě musí být prokazatelně proškoleni z bezpečnosti práce.
Na stavbě musí být dodrženy i hygienické, požární a ekologické předpisy.
Především je nutné dodržování vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zařízeních při 
stavebních pracích.
Vzhledem ke specifikaci prací nemusí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti.
Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno 
dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 
362/2005 Sb.
Zákon i nařízení vlády zapracovávají příslušné předpisy Evropských společenství a upravují 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a také pro 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.
Před započetím zemních prací budou zjištěny trasy technické infrastruktury v 
dotčeném prostoru, jejich hloubka uložení, druh, materiál. Jedná se o nadzemní 
elektrické vedení a jeho uložení do země. Toto ověření bude doloženo souhlasným 
stanoviskem správce sítí s provedením stavby. S druhem inženýrských sítí a jejich 

15



ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní 
práce provádějí, prokazatelně seznámeni.
Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny.
Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, 
nápadná překážka nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) 
nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu.
Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu 
na hloubku výkopu. Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím 
se zarážkou.
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do 
vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu.
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí 
být výkopy rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném 
území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením.
V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav 
zeminy, zejména zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i při 
menších hloubkách.
Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených 
výkopů, chráněni přemístitelným bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, 
bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat nezapažené výkopy je možné pouze tehdy, 
když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací 
nesmí nikdo do výkopu vstupovat.
Prováděcí firma musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, 
přejezdů a dále případných výstražných a osvětlovacích těles.
Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně.

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba nevyvolává žádné nároky na úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb.

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření
Příjezdy a přístupy ke staveništi jsou umožněny po stávajících komunikacích napojených na 
místí silniční síť a není tedy třeba budovat žádná nová komunikační připojení.

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Žádné speciální podmínky pro stavbu nejsou navrhovány.

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
 Způsob provedení stavby

Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavební a montážní firma s patřičným oprávněním 
bude oznámena stavebnímu úřadu nejpozději při zahájení stavby.

 Předpokládaná doba výstavby

Předpokládaná doba výstavby je cca 6 měsíců.
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Vodohospodářské řešení zůstává stávající, odvodnění je stávajícím výústním objektem, 
bude provedena rekonstrukce stávajícího způsobu odvodnění.
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