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D.1.1 TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1.1-1 UCEL OBJEKTU

a) funkéni napln stavby

Kostel Panny Marie Pomocnice kfestanu v Cefenisti se nachazi v severni ¢asti obce v
mirné strani. Zdény omitnuty neorientovany kostel ma lod obdélného pudorysu, na severu
na ni navazuje odsazeny polygonalné ukoncéeny presbytar. Nad jiznim pracelim je vztyCena
vézice Ctvercového pldorysu ukonéena jehlancovou stfechou krytovou $ablonami z
médéného plechu. Stfecha lodi je sedlova kryta bobrovkami na husté latovani, nad
presbytafem, tvofenym péti stranami osmisténu, je stfecha zvalbena.

Po obvodu lodi, pfedsing, presbytare a sakristie je vyloZzen vysoky sokl z kamennych kvadru
riizné velikosti. VSechna pruceli jsou ukonéena profilovanou korunni fimsou. Omitka je v
soucasnosti natfena Cervenou barvou a architektonické ¢lanky Zlutou. Pfed jizni priceli lodi
predstupuje polygonalni pfedsin zastfeSena valbovou stfechou skrytou plechovymi
Sablonami. Jizni sténa pfedsiné je prolomena pulkruhové ukon¢enym dvefnim otvorem
ramovanym Stukovou Sambranou. Otvor vypliuji dvoukfidlé dfevéné dvefe ramové
konstrukce. Obé kfidla dvefi jsou ¢lenéna obdélnymi na vySku orientovanymi pllkruhové
ukon€enymi okénky s mfizi. Ke vstupnimu otvoru stoupa kamenné schodisté se tfemi
stupni. Jihovychodni a jihozapadni stény pfedsiné jsou prolomeny obdélnymi pulkruhové
ukonéenymi okny s masivni profilovanou podokenni fimsou a Stukovou Sambranou po
obvodu (shodné feSeni se objevuje u vSech ostatnich okennich otvorud). Otvory vyplauji
okna délena kovovymi pasky na &trnact poli. Stény pfedsiné jsou ukonceny profilovanou
korunni fimsou. Jizni pruceli lodi nad pfedsini je ¢lenéno tfemi sdruzenymi okennimi,
pulkruhové ukonéenymi, otvory obdélného tvaru se spoleénou podokenni fimsou. Stfedni
okno prevySuje oba krajni, nad okny jsou Stukové rozviliny s latinskym kfizem ve vrcholu.
Vitrazova okna jsou délena kovovymi pfi¢lemi na osm, resp. Sest poli. Pod vrcholem §titu je
prolomen okenni otvor osvétlujici podkrovi. Boéni stény trojuhelnikového Stitu jsou na
okrajich zdobeny profilaci, ktera konci volutami pod patou vézice. Zapadni a vychodni
praceli lodi jsou €lenéna tfemi palkruhové ukon&enymi okennimi otvory, pod kterymi probiha
spole€na profilovana podokenni fimsa. Otvory vyplrfiuji okna délena kovovymi pasky na
dvaadvacet poli. Presbytar je osvétlovan okny ve vychodni a zapadni sténé. Jsou
obdobného tvaru jako okna v lodi, jejich vyplné jsou vitrazova. Severni, severovychodni a
severozapadni sténa jsou neclenény. Sakristie obdélného pudorysu je pfilozena pred
zapadni pruceli lodi a presbytare. Stfecha valbova kryta plechovymi Sablonami. Jizni sténa
je ¢lenéna pulkruhové ukon&enym vstupnim otvorem. ten je vyplnén jednokfidlymi
dievénymi dvefmi ramové konstrukce s ¢tvercovym na koso orientovanym okénkem a
mFizemi. Zapadni stenu prolamuji dva okenni otvory shodné konstrukce a tvaru jako na
zapadni sténé lodi. Severni sténa je neclenéna. Nad jiznim pricelim lodi stfechou
prostupuje vézice &tvercové pudorysu. Jizni sténa je ¢lenéna kruhovym okennim otvorem
vyplnénym dfevénou zaluzii a paprscitou mfizi. Vychodni a zapadni stény jsou prolomeny
obdélnym pulkruhové ukonéenym otvorem vyplnénym dfevénymi zaluziemi. Stfecha véZice
spociva na dfevénych osmibokych sloupcich pobitych médénym plechem, coz vytvaFi
dojem ochozu.

Jedna se 0 zménu technického feseni odvlhéeni zdiva stavajiciho objektu o rozméru
18,35x8,40 m.



b) zakladni kapacity funkénich jednotek

Destova kanalizace v délce cca 70 m, material korugované PVC DN 150 mm.
Drenazni blok v délce 51 m.

Mnozstvi destovych vod

Intenzita desté 0,03 I/sm?
Plocha stfechy 148,8 m?
Soucdinitel odtoku 1

Pratok Qr 4,47 lIs
Pocet odtoku 2

Pratok na jeden odtok 2,24 /s

D.1.1.1-2 PROVO2ZNi RESENI

Budou provedeny HTU a do nich odkopani zaklad a jejich zabezpeéeni.
Nasledné bude poloZen drenazni blok a lezata destova kanalizace. Stavenisté bude
oznaceno a zabezpedeno.

D.1.1.1-3 KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENiI

Kostel Panny Marie Pomocnice kiestanti v Cefenisti se nachazi v severni asti
obce v mirné strani. Zdény omitnuty neorientovany kostel ma lod obdélného
pudorysu, na severu na ni navazuje odsazeny polygonalné ukonéeny presbytar. Nad
jiznim pracelim je vztyCena vézice ¢tvercového pudorysu ukonéena jehlancovou
stfechou krytovou Sablonami z médéného plechu. Stfecha lodi je sedlova kryta
bobrovkami na husté latovani, nad presbytarem, tvofenym péti stranami osmisténu,
je stfecha zvalbena.

Na pozemku budou provedeny terénni upravy — sniZeni terénu na severni strané
okolo presbytare, statické zabezpeceni zakladu objektu a jeho odvodnéni pomoci
drenazniho bloku zalsténého do nové zrekonstruované destové kanalizace. Ugelem
je zabezpecit odvlih€eni objektu.

Pro sanaci vihkého zdiva je navrzené obkopani zakladu okolo celého kostela az
do urovné zakladové spary a provedeni drenazniho systému. Vnitfni omitky
v presbytafi se otlu€ou a provedou se noveé sanacni. Bude proveden novy
kanaliza€ni systém odvodu srazkovych vod.

D.1.1.1-4 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY, OCHRANA ZDRAVi
A PRACOVNIi PROSTREDI

Uzivani stavby po navrZzenych opatfenich nepfedstavuje Zadna bezpecnostni
rizika pro uzivatele objektu.

Pfi stavebnich a stavebné montaznich ¢innostech je tfeba dodrZzovat normy a
bezpeénostni pfedpisy tj. ustanoveni zakona ¢€.309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalSi pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich
vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovné pravni vztahy (zédkon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady €.591/2006 Sb., o blizSich
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minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Dale je tfeba dodrzet platné montazni a bezpecnostni predpisy a CSN. Vzhledem k
rozsahu neni potfeba soucinnosti koordinatora bezpecénosti a ochrany zdrauvi.

D.1.1.1-5 STANOVENi POZADOVANYCH KONTROL )
ZAKRYVANYCH KONSTRUKCIi A PRIPADNYCH KONTROLNIiCH
MERENI A ZKOUSEK

Po realizaci deStové kanalizace na ni budou provedeny zkousky tésnosti. Bude
nutno provadét kontrolu hutnéni zasypu kolem zakladu.

PFi provadéni statického zabezpeceni zakladu je tfeba vzdy zajistit podrobny
stavebné-technicky priizkum stavajicich objektl a pasportizaci stavajiciho stavu tak, aby po
skoncéeni prace nevznikly zbyte¢né dohady o mife zavinéni pfi pfipadném poskozeni
konstrukci. Stavebné technicky prizkum bude provadén pfi realizaci za Uc¢asti zastupce
investora (stavebni dozor) s prikaznou fotodokumentaci.

D.1.1.1-6 POPIS PRACI
Prace HSV

Zemni prace
Je navrzeno snizeni terénu na severni strané okolo presbytare. Zde je uroven terénu

o cca 150 mm vySe nez Urover zvySené podlahy v presbytafi. Z divodu snizeni pasobeni
vlhké zeminy na lic zdiva je navrzeno rovnéz snizeni urovné terénu. Snizeny terén bude
vyspadovan smérem od obvodového zdiva kostela do ryhy vydlazdéné Zlabovymi
tvarnicemi a srazkova voda bude odvadéna po obou stranach kostela pry¢ po svahu dold.

Budou provedeny hrubé terénni Upravy, obkopani zakladu, vykopy pro novou
desStovou kanalizaci a pro osazeni drenazniho bloku. Pfi pokladce kanalizace budou
provedeny Stérkopiskové podsypy potrubi. Dale bude provedeno Stérkopiskové loze na
pokladku betonovych Zlabl a loZe na polozeni okapového chodni¢ku z dlazdic.

Zakladové konstrukce

Zakladové pasy tvofi kamenna rovnanina, Sitka zakladl se na vnéjsi strané vuci
obvodovému zdivu nerozSifuje. Snizenim terénu o cca 150 mm v8ak dojde ke snizeni
hloubky zakladové spary a je tedy nutné hloubku zakladové spary upravit.

Jsou navrzeny dvé alternativy podchyceni:
1. Tryskova injektaz
je metoda zlepSovani vlastnosti zakladové plady zaloZzena na rozruSeni struktury zakladové
pudy v okoli vrtu vysokou mechanickou energii tryskaného média, jejiho ¢aste¢ného
nahrazeni a smichani rozruSené zakladové pudy s cementacnim pojivem. Technologie TI
se vyvijela v poslednich asi 40 letech a fidi se ustanovenimi evropské normy CSN EN
12716: Provadéni specialnich geotechnickych praci — Tryskova injektaz. Dodrzovani
spravné technologie provadéni Tl je zakladnim pfedpokladem pro dosazeni spravného
tvaru i pevnosti vysledného prvku &i konstrukce s minimalnim rizikem na poru$eni sousedni
zakladové pldy a stavebni konstrukce. Jednou z rozhodujicich oblasti pouziti Tl je
podchytavani stavajicich zakladl. To muze byt navrhovano za ucelem zvySeni unosnosti v
zakladové spare z duvodu jejiho pfitizeni nebo za u€elem umoznéni jednostranného
vykopu podél stavajicich zaklad zasahujiciho pod stavajici zakladovou sparu, popf. v
kombinaci obou pozadavkud. Hlavni vyhodou zesilovani stavajicich zaklad podchycovanim
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pomoci sloupl Tl je skute€nost, ze pfi vhodném geometrickém uspofadani neni tfeba
budovat zadné ,spojovaci“ konstrukce zprostfedkujici pfenos zatizeni ze stavajicich zakladu
do podchycovacich prvku, nebot’ sloupy Tl obyCejné pfimo podepiraji stavajici zakladovou
sparu. Lze téz regulovat potfeby podchyceni, a to jak pudorysnym usporadanim prvka TI,
tak jejich délkou.

Pfi této praci je tfeba vzdy zajistit podrobny stavebné-technicky prizkum stavajicich objektu
a pasportizaci stavajiciho stavu tak, aby po skon&eni prace nevznikly zbyte¢né dohady o
mife zavinéni pfi pfipadném poskozeni konstrukci. Stavebné technicky prazkum bude
provadén pfi realizaci za u€asti zastupce investora (stavebni dozor) s prikaznou
fotodokumentaci.

Zakladovy pas kostela bude podchycen tryskovou injektazi v celé Sifce pasu tak, aby
hloubka nové zakladové spary byla min. 1,2 m pod urovni nové upraveného terénu.
Podrobny navrh tryskové injektaze bude soucasti provadéci dokumentace, kterou zajisti
dodavatelska firma. Soucasti navrhu bude mimo jiné i provedeni geotechnického prizkumu
a zajisténi véech pozadavkil a povoleni predepsanych CSN EN 12716: Provadéni
specialnich geotechnickych praci — Tryskova injektaz.

2. Injektaz zakladového pasu a jeho postupné podbetonovani
Nejprve je nutné kamenné zdivo pasu tvofeného pouze rovnaninou zpevnit. Po vykopani

ryhy podél pasu az do urovné zakladové spary se provede tlakova injektaz zdiva pasu pro
stmeleni a zpevnéni kamenné rovnaniny. Zainjektovat je nutné spodni ¢ast pasu vysky min.
500 mm v celé tloustce zdiva pasu.

Poté se provede postupné podbetonovani zakladového pasu. Postupovat se bude po
usecich délky max. 1,0 m. Z vykopu se provede podkopani pasu jednoho useku v celé Sifce
pasu a do takové hloubky, aby vysledna hloubka zakladové spary byla min. 1,2 m pod
urovni nové upraveného terénu.

Poté se provede podbetonovani daného useku betonem C30/37. Pfi betonazi je mozné
vkladat do betonu kameny.

Sousedni Usek je mozné zacit podkopavat nejdfive 14 dnu po podbetonovani predesiého
useku. Pfi sou¢asném podkopavani nékolika usekl naraz musi zastat mezi dvéma
podkopavanymi useky min. dva useky nedotCené.

Upravy povrcht, mazaniny

Pro zachyceni vétSiho mnozstvi povrchovych vod budou osazeny betonové Zlaby BEST —
ZLAB Il - 70/100-280/210, které vody odvedou do Sachet destové kanalizace. Okolo
objektu bude vybudovan novy okapovy chodniCek z betonové dlazby hladké, pfirodni
40x400x400 mm. Kanaliza¢ni Sachty budou osazeny na zhutnény podsyp, na némz bude
podklad z betonové mazaniny tl. 100 mm.

Na severni strané v presbytafi se provede oklepani vihkych omitek az na zdivo do vySe
1500 mm. Toto zdivo se necha vyschnout a potom se provedou nové sanacni.

Prace PSV

Destova kanalizace
Na stavajici deStové odpady budou osazeny nové lapace stfednich splavenin a potom bude
polozena nova lezata deStova kanalizace s vusténim do stavajiciho vyustniho objektu. Na
trase lezaté kanalizace budou osazeny kanaliza¢ni $achty. Pouzity material bude
korugované PVC.
Kolem objektu je také nové navrzen systém odvodu spodnich vod pomoci drenazniho
bloku. Drenazni potrubi obalené kamenivem a geotextilii budou zausténa do Sachet na
systému destové kanalizace.



Malby
Po vyschnuti zdiva a technologické prestavce omitek budou provedeny malby v celém
presbytafi.

D.1.1.1-7 POSTUP PRACI

1. Nejprve budou provedeny hrubé terénni upravy a tim dojde k odkopani
terénu u objektu kostela
2. Bude provedeno zabezpeceni zakladu kostela injektazi. Vzdy bude

provedeno odkopani a sou€asné injektaz. Pfi provadéni tryskové
injektaze zeminy pod zaklady bude po radném zpevnéni provedeno
vysparovani kamenného zakladu. PFi injektazi zakladu bude potom
postupné provadéno podezdéni alternativné podbetonovani zakladu,
vzdy po Castech

Provede se ulozeni drenazniho bloku

Provede se osazeni okapového chodniku

Provedou se vykopy a pokladka deStové kanalizace

Provede se zkouska tésnosti na kanalizaci

Provedou se konecné terénni upravy

Provede se otluCeni omitky v presbytafi

Po vyschnuti zdiva se provedou sanacni omitky v presbytafi

0. Provede se vymalba presbytare
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D.1.1.1-8 SEZNAM VYKRESU.

D1.1-1 PUDORYS -stavajici stav M 1:100
D1.1- 2 PUDORYS -bourani M 1:100
D1.1- 3 Hrubé terénni upravy M1:100
D1.1 -4 PUDORYS -novy stav M1:100
D1.1- 5 PUDORYS -kladeé&sky vykres M1:100
D1.1- 6 Vzorovy fez drenaznim blokem M1:25

D1.1-7 Rez A-A M1:100
D1.1- 8 Vychodni pohled M1:100
D1.1- 9 Zapadni a severni pohled M1:100
D1.4.1-1 PUDORYS - kanalizace M1:100
D1.4.1-2 KANALIZACE- fezy 1-1 a 7-7 M1:150



